Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта — "ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №11 им. С.М.ЖОЛОБА
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Общестроительные работы
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2000 г. / 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 54943,81 (5605,29) тыс.руб.
в том числе:

строительных работ	54943,81	(5605,29)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	12765,39	(535,24) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	######	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2433,71	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость: коэффициенты	Сметная стоимость: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы по Зданию литер А											
ПОМЕЩЕНИЯ: классы (№8,10,11,14,24,25,26,58,72,73,74), лаборатория (№12), раздевалки (№42,47,87), туалеты (№20,23,36,56,57,70,71,101,102,116,117)											
умывальные (№21,22,34,40,54,55,68,69,99,100,114,115) сан. узлы (№5,43,46), кабинеты (№1,51,60,61,63,64,76,78,80,84,95,96,97,103,105,106,109,118,119,120)											
ПОЛЫ											
1	**ФЕРр57-2-1**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2**			**18,133**					
		Объем=(53,9+67,7+67,7+56,2+54,1+57,5+57,8+54,8+54,6+57,3+58,1+16,8+15,6+15,6+36,6+7,4+6,8+1,2+6+6+7,4+6,7+6+6+7,4+6,7+2,4+2,4+3,9+5,7+1,8+1,9+2,4+2,3+1,8+1,7+2,4+2,3+9,1+6,1+6,1+22,1+59,3+67,5+67,7+60+37,5+47,6+7+17,1+24,4+48+46,7+86,5+55+67,3+67,9+17,2+55+57,2+58,1) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					88,84		1 610,94	23,85	38 421
	2	ЭМ					4,06		73,62	9,42	694
	3	в т.ч. ОТм					1,76		31,91	23,85	761
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,47*		*8,52251*					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		206,53487					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		2,35729					
		Итого по расценке					92,90		1 684,56		
		ФОТ							1 642,85		39 182
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 462,14		34 872
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			805,00		19 199
		Всего по позиции							**3 951,70**		**93 186**
2	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**8,52251**				**5,3**	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
3	**ФЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**			**7,8241**					
		Объем=(29,6+33,9+3,9+30,34+29,66+30,74+30,82+29,9+29,82+30,66+30,9+16,31+31,2+33,82+33,9+31,52+24,54+27,66+10,6+18,14+24,08+27,8+27,4+37,2+29,94+33,78+33,94+20,5+29,94+30,9-51) / 100									
	1	ОТ					29,41		230,11	23,85	5 488
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,11*		*0,860651*					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		29,496857					
		Итого по расценке					29,41		230,11		
		ФОТ							230,11		5 488
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			204,80		4 884
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			112,75		2 689
		Всего по позиции							**547,66**		**13 061**
4	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**0,860651**				**5,3**	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
5	**ФЕРр57-3-2**	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки**	**100 м**			**2,8275**					
		Объем=(17,6+17,2+17,2+26,53+16+14,3+23,1+16+14,3+16+14,3+16+14,3+16+14,3+6,2+6,2+8+10,12+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+18,6+14,8+6,3-84) / 100									
	1	ОТ					111,38		314,93	23,85	7 511
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,62*		*1,75305*					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		40,3767					
		Итого по расценке					111,38		314,93		
		ФОТ							314,93		7 511
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			280,29		6 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			154,32		3 680
		Всего по позиции							**749,54**		**17 876**
6	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**1,75305**				**5,3**	
7	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**18,133**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	5 894,29	23,85	140 579
	2	ЭМ					43,61	1,25	988,48	9,42	9 311
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	388,73	23,85	9 271
	4	М					8,54		154,86	5,3	821
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*36,99132*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	742,36502					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	28,7861375					
		Итого по расценке					334,81		7 037,63		
		ФОТ							6 283,02		149 850
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6 333,28		151 049
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3 471,37		82 792
		Всего по позиции							**16 842,28**		**384 552**
7.1	**ФССЦ-04.3.01.09-0001**	**Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** (Полы)	**м3**			**36,99132**	**424,88**		**15 716,87**	**5,3**	**83 299**
12	**ФЕР11-01-027-06**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных**	**100 м2**			**18,133**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 046,88	1,15	21 830,54	23,85	520 658
	2	ЭМ					142,03	1,25	3 219,29	9,42	30 326
	3	в т.ч. ОТм					53,61	1,25	1 215,14	23,85	28 981
	4	М					7 858,90		142 505,43	5,3	755 279
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	2497,766351					
		ЗТм	чел.-ч	4,5	1,25	101,998125					
		Итого по расценке					9 047,81		167 555,26		
		ФОТ							23 045,68		549 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			23 230,05		554 036
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			12 732,74		303 676
		Всего по позиции							**203 518,05**		**2 163 975**
13	**ФЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**			**7,8241**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	551,74	23,85	13 159
	2	ЭМ					2,13	1,25	20,83	9,42	196
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	4,11	23,85	98
	4	М					152,84		1 195,84	5,3	6 338
	11.3.03.06	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*790,2341*					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	60,1047362					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,391205					
		Итого по расценке					216,29		1 768,41		
		ФОТ							555,85		13 257
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			560,30		13 363
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			307,11		7 324
		Всего по позиции							**2 635,82**		**40 380**
14	**ФССЦ-11.3.03.06-0002**	**Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** (Полы)	**м**			**790,2341**	**20,50**		**16 199,80**	**5,3**	**85 859**
15	**ФЕР11-01-039-04**	**Устройство плинтусов: из плиток керамических**	**100 м**			**2,8275**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					226,53	1,15	736,59	23,85	17 568
	2	ЭМ					5,50	1,25	19,44	9,42	183
	3	в т.ч. ОТм					1,38	1,25	4,88	23,85	116
	4	М					96,00		271,44	5,3	1 439
	06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные*	*м*	*101*		*285,5775*					
		ЗТ	чел.-ч	23,82	1,15	77,4537075					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,3887813					
		Итого по расценке					328,03		1 027,47		
		ФОТ							741,47		17 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			747,40		17 825
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			409,66		9 770
		Всего по позиции							**2 184,53**		**46 785**
16	**ФССЦ-06.2.05.03-0031**	**Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм** (Полы)	**м**			**285,5775**	**23,73**		**6 776,75**	**5,3**	**35 917**
СТЕНЫ											
17	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**24,4607**					
		Объем=(88,8+101,7+11,7+91,02+88,98+92,22+92,46+97,18+96,92+99,65+100,43+48,93+101,4+100,92+110,18+102,44+70,01+89,9+34,65+58,96+78,26+90,35+89,05+111,6+97,31+109,79+110,31+66,63+97,31+99,58+100,43-34*2-215) / 100									
	1	ОТ					178,00		4 354,00	23,85	103 843
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*112,51922*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		558,193174					
		Итого по расценке					178,00		4 354,00		
		ФОТ							4 354,00		103 843
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 484,62		106 958
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 568,86		61 267
		Всего по позиции							**11 407,48**		**272 068**
18	**999-9900**	**Строительный мусор** (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	**т**			**112,51922**				**5,3**	
19	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**			**24,4607**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	19 567,09	23,85	466 675
	2	ЭМ					92,77	1,25	2 836,52	9,42	26 720
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	1 627,25	23,85	38 810
	4	М					1 130,40		27 650,38	5,3	146 547
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	2081,60557					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	169,3903475					
		Итого по расценке					1 918,77		50 053,99		
		ФОТ							21 194,34		505 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			19 074,91		454 937
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8 827,44		210 535
		Всего по позиции							**77 956,34**		**1 305 414**
20	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**24,4607**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	10 709,30	23,85	255 417
	2	ЭМ					10,41	1,25	318,29	9,42	2 998
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	60,23	23,85	1 436
	4	М					642,56		15 717,47	5,3	83 303
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*0,733821*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,489214*					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1225,3343058					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	5,1978988					
		Итого по расценке					1 033,68		26 745,06		
		ФОТ							10 769,53		256 853
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9 692,58		231 168
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 485,51		106 979
		Всего по позиции							**40 923,15**		**679 865**
21	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,733821**	**15 481,00**		**11 360,28**	**5,3**	**60 209**
22	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,489214*1000	**кг**			**489,214**	**13,08**		**6 398,92**	**5,3**	**33 914**
23	**ФЕРр63-7-5**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** Объем=(52,8+51,6+51,6+86,22+48+42,9+69,3+52+46,48+52+46,48+52+46,48+52+46,48+18,6+18,6+24+30,36+20,15+20,15+20,15+18,6+18,6+20,15+20,15+55,8+44,4+18,9-42*2) / 100	**100 м2**			**10,6095**					
	1	ОТ					584,74		6 203,80	23,85	147 961
	2	ЭМ					96,01		1 018,62	9,42	9 595
	3	в т.ч. ОТм					4,73		50,18	23,85	1 197
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,41*		*46,787895*					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		788,28585					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		3,713325					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					680,75		7 222,42		
		ФОТ							6 253,98		149 158
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 628,58		134 242
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			2 814,29		67 121
		Всего по позиции							**15 665,29**		**358 919**
24	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**46,787895**				**5,3**	
		(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
25	**ФЕР15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**			**10,9995**					
		Объем=(52,8+51,6+51,6+86,22+48+42,9+69,3+52+46,48+52+46,48+52+46,48+52+46,48+18,6+18,6+24+30,36+20,15+20,15+20,15+18,6+18,6+20,15+20,15+55,8+44,4+18,9-42*2+3*13) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 058,09	1,15	13 384,23	23,85	319 214
	2	ЭМ					31,75	1,25	436,54	9,42	4 112
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	241,03	23,85	5 749
	4	М					1,12		12,32	5,3	65
	04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов*	*т*	*0,05*		*0,549975*					
	06.2.05.04	*Плитки рядовые*	*м2*	*100*		*1099,95*					
	14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*0,375*		*4,1248125*					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	1457,9727255					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	22,6864688					
		Итого по расценке					1 090,96		13 833,09		
		ФОТ							13 625,26		324 963
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12 262,73		292 467
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 674,92		135 347
		Всего по позиции							**31 770,74**		**751 205**
26	**ФССЦ-04.3.02.09-0101**	**Затирка «Боларс» (разной цветности)**	**т**			**0,549975**	**7 159,36**		**3 937,47**	**5,3**	**20 869**
		(Отделочные работы)									
27	**ФССЦ-06.2.01.02-0012**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала**	**м2**			**1099,95**	**108,12**		**118 926,59**	**5,3**	**630 311**
		(Отделочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**ФССЦ-14.1.06.02-0203**	**Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками**	**т**			**4,124813**	**4 655,94**		**19 204,88**	**5,3**	**101 786**
		(Отделочные работы)									
ПОТОЛКИ											
29	**ФЕРр62-41-5**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**			**19,103**					
	1	ОТ					200,46		3 829,39	23,85	91 331
		ЗТ	чел.-ч	25,7		490,9471					
		Итого по расценке					200,46		3 829,39		
		ФОТ							3 829,39		91 331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 446,45		82 198
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 761,52		42 012
		Всего по позиции							**9 037,36**		**215 541**
30	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,047758**					
		Объем=19,103/100*25% от 1									
	1	ОТ					2 029,64		96,93	23,85	2 312
	2	ЭМ					22,51		1,08	9,42	10
	3	в т.ч. ОТм					9,72		0,46	23,85	11
	4	М					1 197,22		57,18	5,3	303
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,161422*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		10,8062027					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0343858					
		Итого по расценке					3 249,37		155,19		
		ФОТ							97,39		2 323
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			86,68		2 067
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			42,85		1 022
		Всего по позиции							**284,72**		**5 714**
31	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**0,161422**				**5,3**	
		(Штукатурные работы (ремонтно-строительные))									
32	**ФЕР15-02-019-04**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (в т.ч. балки перекрытия)**	**100 м2**			**19,103**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1813,3+97) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					321,92	1,15	7 072,08	23,85	168 669
	2	ЭМ					17,97	1,25	429,10	9,42	4 042
	3	в т.ч. ОТм					10,72	1,25	255,98	23,85	6 105
	4	М					1,32		25,22	5,3	134
	04.3.02.09	*Смеси на цементной основе*	*т*	*0,901*		*17,211803*					
	14.4.01.21	*Грунтовка*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,15	829,089303					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	23,6399625					
		Итого по расценке					341,21		7 526,40		
		ФОТ							7 328,06		174 774
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 595,25		157 297
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 052,14		72 793
		Всего по позиции							**17 173,79**		**402 935**
33	**ФССЦ-04.3.02.05-0002**	**Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)**	**кг**			**17211,803**	**2,07**		**35 628,43**	**5,3**	**188 831**
		(Отделочные работы)									
		Объем=17,211803*1000									
34	**ФССЦ-14.3.02.01-1000**	**Грунтовка акриловая, универсальная**	**т**			**0,38206**	**14 101,05**		**5 387,45**	**5,3**	**28 553**
		(Отделочные работы)									
		Объем=0,2*19,103*100/1000									
35	**ФЕР15-04-007-02**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков**	**100 м2**			**19,103**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					550,62	1,15	12 096,27	23,85	288 496
	2	ЭМ					11,06	1,25	264,10	9,42	2 488
	3	в т.ч. ОТм					2,09	1,25	49,91	23,85	1 190
	4	М					688,15		13 145,73	5,3	69 672
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,033*		*0,630399*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,022*		*0,420266*					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	1384,01235					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	4,298175					
		Итого по расценке					1 249,83		25 506,10		
		ФОТ							12 146,18		289 686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 931,56		260 717
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 058,88		120 654
		Всего по позиции							**41 496,54**		**742 027**
36	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,630399**	**15 481,00**		**9 759,21**	**5,3**	**51 724**
37	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,420266*1000	**кг**			**420,266**	**13,08**		**5 497,08**	**5,3**	**29 135**
ПОМЕЩЕНИЯ: приемная (№2, 91), кабинет завуча (№3), методический кабинет (№4, 50, 62), игровая (№13), кабинет директора (№90)											
ПОЛЫ											
38	**ФЕРр57-2-1**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2**			**2,067**					
		Объем=(11,5+16,2+11,3+39,4+16,8+16,8+39,3+55,4) / 100									
	1	ОТ					88,84		183,63	23,85	4 380
	2	ЭМ					4,06		8,39	9,42	79
	3	в т.ч. ОТм					1,76		3,64	23,85	87
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,47*		*0,97149*					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		23,54313					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,26871					
		Итого по расценке					92,90		192,02		
		ФОТ							187,27		4 467
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			166,67		3 976
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			91,76		2 189
		Всего по позиции							**450,45**		**10 624**
39	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**0,97149**				**5,3**	
40	**ФЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**			**1,5118**					
		Объем=(13,8+17,32+13,5+25,1+17,32+17,6+25,1+31,44-10) / 100									
	1	ОТ					29,41		44,46	23,85	1 060
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,11*		*0,166298*					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		5,699486					
		Итого по расценке					29,41		44,46		
		ФОТ							44,46		1 060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			39,57		943
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			21,79		519
		Всего по позиции							**105,82**		**2 522**
41	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**0,166298**				**5,3**	
42	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**2,067**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	671,90	23,85	16 025
	2	ЭМ					43,61	1,25	112,68	9,42	1 061
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	44,31	23,85	1 057
	4	М					8,54		17,65	5,3	94
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*4,21668*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	84,62298					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	3,2813625					
		Итого по расценке					334,81		802,23		
		ФОТ							716,21		17 082
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			721,94		17 219
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			395,71		9 438
		Всего по позиции							**1 919,88**		**43 837**
42.1	**ФССЦ-04.3.01.09-0001**	**Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** (Полы)	**м3**			**4,21668**	**424,88**		**1 791,58**	**5,3**	**9 495**
47	**ФЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2**			**2,067**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					192,35	1,15	457,23	23,85	10 905
	2	ЭМ					6,57	1,25	16,98	9,42	160
	3	в т.ч. ОТм					1,16	1,25	3,00	23,85	72
	4	М					366,45		757,45	5,3	4 014
	11.2.03.02	*Покрытие напольное ламинированное (ламинат)*	*м2*	*102,5*		*211,8675*					
		ЗТ	чел.-ч	22,55	1,15	53,6024775					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,258375					
		Итого по расценке					565,37		1 231,66		
		ФОТ							460,23		10 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			463,91		11 065
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			254,28		6 065
		Всего по позиции							**1 949,85**		**32 209**
48	**ФССЦ-11.2.03.02-1004**	**Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм** (Полы)	**м2**			**211,8675**	**122,21**		**25 892,33**	**5,3**	**137 229**
49	**ФЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**			**1,5118**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	106,61	23,85	2 543
	2	ЭМ					2,13	1,25	4,03	9,42	38
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,79	23,85	19
	4	М					152,84		231,06	5,3	1 225
	11.3.03.06	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*152,6918*					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	11,6136476					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,07559					
		Итого по расценке					216,29		341,70		
		ФОТ							107,40		2 562
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			108,26		2 582
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			59,34		1 416
		Всего по позиции							**509,30**		**7 804**
50	**ФССЦ-11.3.03.06-0002**	**Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** (Полы)	**м**			**152,6918**	**20,50**		**3 130,18**	**5,3**	**16 590**
СТЕНЫ											
51	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**4,4576**					
		Объем=(41,4+57,59+40,5+75,3+56,29+57,2+75,3+102,18-9*2-42) / 100									
	1	ОТ					178,00		793,45	23,85	18 924
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*20,50496*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		101,722432					
		Итого по расценке					178,00		793,45		
		ФОТ							793,45		18 924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			817,25		19 492
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			468,14		11 165
		Всего по позиции							**2 078,84**		**49 581**
52	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**20,50496**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
53	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**			**4,4576**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	3 565,81	23,85	85 045
	2	ЭМ					92,77	1,25	516,91	9,42	4 869
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	296,54	23,85	7 072
	4	М					1 130,40		5 038,87	5,3	26 706
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	379,34176					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	30,86888					
		Итого по расценке					1 918,77		9 121,59		
		ФОТ							3 862,35		92 117
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 476,12		82 905
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 608,67		38 367
		Всего по позиции							**14 206,38**		**237 892**
54	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**4,4576**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	1 951,61	23,85	46 546
	2	ЭМ					10,41	1,25	58,00	9,42	546
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	10,98	23,85	262
	4	М					642,56		2 864,28	5,3	15 181
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*0,133728*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,089152*					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	223,2990144					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,94724					
		Итого по расценке					1 033,68		4 873,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 962,59		46 808
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 766,33		42 127
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			817,42		19 496
		Всего по позиции							**7 457,64**		**123 896**
55	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,133728**	**15 481,00**		**2 070,24**	**5,3**	**10 972**
56	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,089152*1000	**кг**			**89,152**	**13,08**		**1 166,11**	**5,3**	**6 180**
ПОТОЛКИ											
57	**ФЕР15-01-047-15**	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**			**2,067**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					963,12	1,15	2 289,38	23,85	54 602
	2	ЭМ					324,71	1,25	838,97	9,42	7 903
	3	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	163,78	23,85	3 906
	4	М					5 335,40		11 028,27	5,3	58 450
		ЗТ	чел.-ч	102,46	1,15	243,552543					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	13,797225					
		Итого по расценке					6 623,23		14 156,62		
		ФОТ							2 453,16		58 508
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 207,84		52 657
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 021,74		24 369
		Всего по позиции							**17 386,20**		**197 981**
ПОМЕЩЕНИЯ: коридоры (№6,9,15,16,17,18,27,31,35,41,44,45,48,52,59,65,66,75,79,85,93,94,98,104,112,113,121), лестничные клетки (№7,19,49,53,67,92), мясной цех (№29), овощной цех (№30)											
кладовая (№32,33,39,82,83,108), моечная (№37), подсобные помещения (№77,89), щитовая (№81), вентиляционная (№88), лаборатория (№107), библиотека (№110,111), столовая (№28)											
ПОЛЫ (без учета помещений №6,9,15,16,17)											
58	**ФЕРр57-2-1**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2**			**13,245**					
	1	ОТ					88,84		1 176,69	23,85	28 064
	2	ЭМ					4,06		53,77	9,42	507
	3	в т.ч. ОТм					1,76		23,31	23,85	556
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,47*		*6,22515*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,39		150,86055					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		1,72185					
		Итого по расценке					92,90		1 230,46		
		ФОТ							1 200,00		28 620
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 068,00		25 472
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			588,00		14 024
		Всего по позиции							**2 886,46**		**68 067**
59	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**6,22515**				**5,3**	
60	**ФЕРр57-3-2**	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки**	**100 м**			**8,9342**					
		Объем=(6,11+40,46+23,8+6,4+18,1+14,8+6,3+6,5+11,72+89,3+37,11+18,14+59,1+9,66+16,6+73,15+35,94+18,81+84,5+48,64+18,81+59,06+12,7+12,7+13,2+18,81+18,81 +18,81+12,6+13+10+10,2+16,52+21,3+12,84+10,6+23,1+10,66+11,36+7,5+11,36+17,34+29,94+18,16+66,9-208) / 100									
	1	ОТ					111,38		995,09	23,85	23 733
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,62*		*5,539204*					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		127,580376					
		Итого по расценке					111,38		995,09		
		ФОТ							995,09		23 733
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			885,63		21 122
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			487,59		11 629
		Всего по позиции							**2 368,31**		**56 484**
61	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**5,539204**				**5,3**	
62	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**13,245**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	4 305,41	23,85	102 684
	2	ЭМ					43,61	1,25	722,02	9,42	6 801
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	283,94	23,85	6 772
	4	М					8,54		113,11	5,3	599
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*27,0198*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	542,2503					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	21,0264375					
		Итого по расценке					334,81		5 140,54		
		ФОТ							4 589,35		109 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 626,06		110 332
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 535,62		60 474
		Всего по позиции							**12 302,22**		**280 890**
62.1	**ФССЦ-04.3.01.09-0001**	**Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** (Полы)	**м3**			**27,0198**	**424,88**		**11 480,17**	**5,3**	**60 845**
67	**ФЕР11-01-047-01**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см**	**100 м2**			**13,245**					
		Объем=(9,2+77,2+19,9+0,8+15,5+2,5+2,5+9,2+8,4+110,5+42,2+18,3+73,7+4,1+13,4+135,8+44,6+4,5+109,8+58,4+4,8+73,2+13,1+12,8+14,6+17,7+18+19,1+9,6+10,5+6,2+6,4+16,5+6,5+8,7+6,5+24,2+5,8+7,5+3,4+7,5+15,8+55+17+183,6) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					2 713,07	1,15	41 324,80	23,85	985 596
	2	ЭМ					24,42	1,25	404,30	9,42	3 809
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	290,23	23,85	6 922
	4	М					85,74		1 135,63	5,3	6 019
	06.2.05.03	*Плиты керамогранитные 400х400 ммм*	*м2*	*102*		*1350,99*					
	11.2.04.05	*Рейки деревянные*	*м3*	*0,01*		*0,13245*					
	14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*1,2*		*15,894*					
	14.4.01.21	*Грунтовка*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	4728,239835					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	28,6423125					
		Итого по расценке					2 823,23		42 864,73		
		ФОТ							41 615,03		992 518
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			41 947,95		1 000 458
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			22 992,30		548 366
		Всего по позиции							**107 804,98**		**2 544 248**
68	**ФССЦ-06.2.05.03-0001**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** (Полы)	**м2**			**1350,99**	**122,04**		**164 874,82**	**5,3**	**873 837**
69	**ФССЦ-11.2.04.05-0001**	**Рейки деревянные, сечение 8х18 мм** (Полы)	**м3**			**0,13245**	**2 500,00**		**331,13**	**5,3**	**1 755**
70	**ФССЦ-14.1.06.02-0203**	**Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками** (Отделочные работы) Объем=13,245*100*3,9/1000	**т**			**5,16555**	**4 655,94**		**24 050,49**	**5,3**	**127 468**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**ФССЦ-14.3.02.01-1000**	**Грунтовка акриловая, универсальная**	**т**			**0,2649**	**14 101,05**		**3 735,37**	**5,3**	**19 797**
		(Отделочные работы)									
		Объем=0,2*13,245*100/1000									
72	**ФЕР11-01-039-06**	**Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных**	**100 м**			**8,9342**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					276,45	1,15	2 840,34	23,85	67 742
	2	ЭМ					20,02	1,25	223,58	9,42	2 106
	3	в т.ч. ОТм					3,62	1,25	40,43	23,85	964
	4	М					0,06		0,54	5,3	3
	04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов*	*т*	*0,01*		*0,089342*					
	06.2.05.03	*Плиты керамогранитные*	*м2*	*10,2*		*91,12884*					
	14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*0,04*		*0,357368*					
		ЗТ	чел.-ч	29,41	1,15	302,1680453					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	3,4620025					
		Итого по расценке					296,53		3 064,46		
		ФОТ							2 880,77		68 706
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 903,82		69 256
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 591,63		37 960
		Всего по позиции							**7 559,91**		**177 067**
73	**ФССЦ-04.3.02.09-0102**	**Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)**	**т**			**0,089342**	**6 513,00**		**581,88**	**5,3**	**3 084**
		(Полы)									
74	**ФССЦ-06.2.05.03-0001**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм**	**м2**			**91,12884**	**122,04**		**11 121,36**	**5,3**	**58 943**
		(Полы)									
75	**ФССЦ-14.1.06.02-0203**	**Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками**	**т**			**0,357368**	**4 655,94**		**1 663,88**	**5,3**	**8 819**
		(Отделочные работы)									
СТЕНЫ											
76	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**34,9751**					
		Объем=(18,33+263,58+53,22+68,94+230,82+18,33+121,38+71,4+19,2+54,3+44,4+18,9+19,5+38,09+290,23+120,61+58,96+192,08+31,4+53,95+237,74+116,81+56,43+274,63+158,08+61,13+191,95+38,1+38,1+39,6+61,13+61,13+61,13+37,8+39+30+30,6+49,56+69,23+41,73+34,45+69,3+34,65+36,92+24,38+36,92+56,36+97,31+59,02+200,7-139*2-356) / 100									
	1	ОТ					178,00		6 225,57	23,85	148 480
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*160,88546*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		798,131782					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					178,00		6 225,57		
		ФОТ							6 225,57		148 480
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6 412,34		152 934
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3 673,09		87 603
		Всего по позиции							**16 311,00**		**389 017**
77	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**160,88546**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
78	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**			**34,9751**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	27 977,98	23,85	667 275
	2	ЭМ					92,77	1,25	4 055,80	9,42	38 206
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	2 326,72	23,85	55 492
	4	М					1 130,40		39 535,85	5,3	209 540
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	2976,38101					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	242,2025675					
		Итого по расценке					1 918,77		71 569,63		
		ФОТ							30 304,70		722 767
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27 274,23		650 490
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12 621,91		301 032
		Всего по позиции							**111 465,77**		**1 866 543**
79	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**34,9751**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	15 312,68	23,85	365 207
	2	ЭМ					10,41	1,25	455,11	9,42	4 287
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	86,13	23,85	2 054
	4	М					642,56		22 473,60	5,3	119 110
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*1,049253*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,699502*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	1752,0426594					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	7,4322088					
		Итого по расценке					1 033,68		38 241,39		
		ФОТ							15 398,81		367 261
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			13 858,93		330 535
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6 413,60		152 964
		Всего по позиции							**58 513,92**		**972 103**
80	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**1,049253**	**15 481,00**		**16 243,49**	**5,3**	**86 090**
81	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,699502*1000	**кг**			**699,502**	**13,08**		**9 149,49**	**5,3**	**48 492**
ПОТОЛКИ											
82	**ФЕРр62-41-5**	**Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** Объем=(1584+134) / 100	**100 м2**			**17,18**					
	1	ОТ					200,46		3 443,90	23,85	82 137
		ЗТ	чел.-ч	25,7		441,526					
		Итого по расценке					200,46		3 443,90		
		ФОТ							3 443,90		82 137
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 099,51		73 923
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 584,19		37 783
		Всего по позиции							**8 127,60**		**193 843**
83	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** Объем=17,18/100*25% от 1	**100 м2**			**0,04295**					
	1	ОТ					2 029,64		87,17	23,85	2 079
	2	ЭМ					22,51		0,97	9,42	9
	3	в т.ч. ОТм					9,72		0,42	23,85	10
	4	М					1 197,22		51,42	5,3	273
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,145171*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		9,7182965					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,030924					
		Итого по расценке					3 249,37		139,56		
		ФОТ							87,59		2 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			77,96		1 859
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			38,54		919
		Всего по позиции							**256,06**		**5 139**
84	**999-9900**	**Строительный мусор** (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	**т**			**0,145171**				**5,3**	
85	**ФЕР15-02-019-04**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (в т.ч. балки перекрытия)**	**100 м2**			**17,18**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					321,92	1,15	6 360,17	23,85	151 690
	2	ЭМ					17,97	1,25	385,91	9,42	3 635
	3	в т.ч. ОТм					10,72	1,25	230,21	23,85	5 491
	4	М					1,32		22,68	5,3	120
	04.3.02.09	*Смеси на цементной основе*	*т*	*0,901*		*15,47918*					
	14.4.01.21	*Грунтовка*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	37,74	1,15	745,62918					
		ЗТм	чел.-ч	0,99	1,25	21,26025					
		Итого по расценке					341,21		6 768,76		
		ФОТ							6 590,38		157 181
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 931,34		141 463
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 744,89		65 466
		Всего по позиции							**15 444,99**		**362 374**
86	**ФССЦ-04.3.02.05-0002**	**Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)** (Отделочные работы) Объем=15,47918*1000	**кг**			**15479,18**	**2,07**		**32 041,90**	**5,3**	**169 822**
87	**ФССЦ-14.3.02.01-1000**	**Грунтовка акриловая, универсальная** (Отделочные работы) Объем=0,2*17,18*100/1000	**т**			**0,3436**	**14 101,05**		**4 845,12**	**5,3**	**25 679**
88	**ФЕР15-04-007-02**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков**	**100 м2**			**17,18**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					550,62	1,15	10 878,60	23,85	259 455
	2	ЭМ					11,06	1,25	237,51	9,42	2 237
	3	в т.ч. ОТм					2,09	1,25	44,88	23,85	1 070
	4	М					688,15		11 822,42	5,3	62 659
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,033*		*0,56694*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,022*		*0,37796*					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	1244,691					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	3,8655					
		Итого по расценке					1 249,83		22 938,53		
		ФОТ							10 923,48		260 525
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			9 831,13		234 473
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 549,63		108 509
		Всего по позиции							**37 319,29**		**667 333**
89	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,56694**	**15 481,00**		**8 776,80**	**5,3**	**46 517**
90	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,37796*1000	**кг**			**377,96**	**13,08**		**4 943,72**	**5,3**	**26 202**
ПОМЕЩЕНИЯ: спортивный зал (№38)											
ПОЛЫ											
91	**ФЕРр57-3-2**	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки** Объем=(72,1-3*1,5) / 100	**100 м**			**0,676**					
	1	ОТ					111,38		75,29	23,85	1 796
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,62*		*0,41912*					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		9,65328					
		Итого по расценке					111,38		75,29		
		ФОТ							75,29		1 796
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			67,01		1 598
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			36,89		880
		Всего по позиции							**179,19**		**4 274**
92	**999-9900**	**Строительный мусор** (Полы (ремонтно-строительные))	**т**			**0,41912**				**5,3**	
93	**ФЕР46-04-010-02**	**Разборка покрытий полов: дощатых**	**100 м2**			**2,892**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(289,2) / 100									
	1	ОТ					238,13		688,67	23,85	16 425
	2	ЭМ					114,10		329,98	9,42	3 108
	3	в т.ч. ОТм					49,28		142,52	23,85	3 399
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,8*		*2,3136*					
		ЗТ	чел.-ч	30,53		88,29276					
		ЗТм	чел.-ч	3,65		10,5558					
		Итого по расценке					352,23		1 018,65		
		ФОТ							831,19		19 824
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			756,38		18 040
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			432,22		10 308
		Всего по позиции							**2 207,25**		**47 881**
94	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**3,59652**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
95	**ФЕРр57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков**	**100 м2**			**2,892**					
		Объем=(289,2) / 100									
	1	ОТ					59,83		173,03	23,85	4 127
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,7*		*2,0244*					
		ЗТ	чел.-ч	7,67		22,18164					
		Итого по расценке					59,83		173,03		
		ФОТ							173,03		4 127
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			154,00		3 673
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			84,78		2 022
		Всего по позиции							**411,81**		**9 822**
96	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**2,0244**				**5,3**	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
97	**ФЕРр51-3-2**	**Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой**	**100 м3**			**0,5784**					
		Объем=(289,2*0,2) / 100									
	1	ОТ					4 828,20		2 792,63	23,85	66 604
	2	ЭМ					1,31		0,76	9,42	7
	3	в т.ч. ОТм					0,23		0,13	23,85	3
	4	М					138,48		80,10	5,3	425
		ЗТ	чел.-ч	619		358,0296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,011568					
		Итого по расценке					4 967,99		2 873,49		
		ФОТ							2 792,76		66 607
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.85.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 429,70		57 948
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.85.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40			1 117,10		26 643
		Всего по позиции							**6 420,29**		**151 627**
98	**ФЕР11-01-001-02**	**Уплотнение грунта: щебнем**	**100 м2**			**2,892**					
		Объем=(289,2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					57,07	1,15	189,80	23,85	4 527
	2	ЭМ					87,45	1,25	316,13	9,42	2 978
	3	в т.ч. ОТм					8,86	1,25	32,03	23,85	764
	4	М					0,54		1,56	5,3	8
	02.2.05.04	*Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм*	*м3*	*5,1*		*14,7492*					
		ЗТ	чел.-ч	6,81	1,15	22,648698					
		ЗТм	чел.-ч	0,88	1,25	3,1812					
		Итого по расценке					145,06		507,49		
		ФОТ							221,83		5 291
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			223,60		5 333
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			122,56		2 923
		Всего по позиции							**853,65**		**15 769**
99	**ФССЦ-02.2.05.04-1772**	**Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2**	**м3**			**14,7492**	**114,13**		**1 683,33**	**5,3**	**8 922**
		(Полы)									
100	**ФЕР11-01-002-09**	**Устройство подстилающих слоев: бетонных**	**м3**			**28,92**					
		Объем=289,2*0,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					30,67	1,15	1 020,02	23,85	24 327
	2	ЭМ					0,24	1,25	8,68	9,42	82
	4	М					7,53		217,77	5,3	1 154
	04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*1,02*		*29,4984*					
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	121,72428					
		Итого по расценке					38,44		1 246,47		
		ФОТ							1 020,02		24 327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 028,18		24 522
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			563,56		13 441
		Всего по позиции							**2 838,21**		**63 526**
101	**ФССЦ-04.1.02.05-0060**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)** (Полы)	**м3**			**29,4984**	**665,00**		**19 616,44**	**5,3**	**103 967**
102	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** Объем=289,2*1,85/1000	**т**			**0,53502**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					102,78	1,15	63,24	23,85	1 508
	2	ЭМ					30,45	1,25	20,36	9,42	192
	3	в т.ч. ОТм					4,35	1,25	2,91	23,85	69
	4	М					285,60		152,80	5,3	810
	08.4.03.03	*Арматура*	*т*	*1*		*0,53502*					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	7,1371668					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,2340713					
		Итого по расценке					418,83		236,40		
		ФОТ							66,15		1 577
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			60,73		1 448
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			32,61		777
		Всего по позиции							**329,74**		**4 735**
103	**ФССЦ-08.1.02.17-0091**	**Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**м2**			**289,2**	**14,06**		**4 066,15**	**5,3**	**21 551**
104	**ФЕР13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**			**289,2**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					0,60	1,15	199,55	23,85	4 759
	2	ЭМ					0,33	1,25	119,30	9,42	1 124
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	23,2806					
		Итого по расценке					0,93		318,85		
		ФОТ							199,55		4 759
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			168,82		4 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			86,50		2 063
		Всего по позиции							**574,17**		**11 972**
105	**ФЕР15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен**	**100 м2**			**2,892**					
		Объем=(289,2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					44,73	1,15	148,76	23,85	3 548
	2	ЭМ					0,97	1,25	3,51	9,42	33
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,94	23,85	22
	4	М					0,18		0,52	5,3	3
	14.3.01.03	*Грунтовка*	*т*	*0,0103*		*0,0297876*					
		ЗТ	чел.-ч	4,65	1,15	15,46497					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0723					
		Итого по расценке					45,88		152,79		
		ФОТ							149,70		3 570
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			134,73		3 213
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			62,35		1 487
		Всего по позиции							**349,87**		**8 284**
106	**ФССЦ-14.3.01.03-0001**	**Состав грунтовочный глубокого проникновения**	**кг**			**29,7876**	**21,77**		**648,48**	**5,3**	**3 437**
		(Отделочные работы)									
		Объем=0,029788*1000									
107	**ФЕР11-01-057-01**	**Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках**	**100 м2**			**2,892**					
		Объем=(289,2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					386,07	1,15	1 283,99	23,85	30 623
	2	ЭМ					6,35	1,25	22,96	9,42	216
	3	в т.ч. ОТм					0,66	1,25	2,39	23,85	57
	4	М					757,71		2 191,30	5,3	11 614
	01.6.03.04	*Линолеум без подосновы*	*м2*	*102*		*294,984*					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	150,525708					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,18075					
		Итого по расценке					1 150,13		3 498,25		
		ФОТ							1 286,38		30 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 296,67		30 925
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			710,72		16 951
		Всего по позиции							**5 505,64**		**90 329**
108	**ФССЦ-01.6.03.04-0364**	**Покрытие спортивное Taraflex Sport M plus**	**м2**			**294,984**	**696,77**		**205 536,00**	**5,3**	**1 089 341**
		(Полы)									
110	**ФЕР15-04-047-13**	**Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (разметка спортплощадки, устройство надписей)**	**100 м2**			**0,2892**					
		Объем=(289,2*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					2 414,40	1,15	802,98	23,85	19 151
	2	ЭМ					1,62	1,25	0,59	9,42	6
	3	в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,13	23,85	3
	4	М					237,98		68,82	5,3	365
	14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0072*		*0,0020822*					
		ЗТ	чел.-ч	240	1,15	79,8192					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,010845					
		Итого по расценке					2 654,00		872,39		
		ФОТ							803,11		19 154
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			722,80		17 239
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			334,50		7 978
		Всего по позиции							**1 929,69**		**44 739**
111	**ФССЦ-14.3.02.01-0007**	**Краска акриловая для дорожной разметки**	**т**			**0,002082**	**31 830,42**		**66,27**	**5,3**	**351**
		(Отделочные работы)									
112	**ФЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**			**0,676**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	47,67	23,85	1 137
	2	ЭМ					2,13	1,25	1,80	9,42	17
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,35	23,85	8
	4	М					152,84		103,32	5,3	548
	11.3.03.06	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*68,276*					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	5,193032					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0338					
		Итого по расценке					216,29		152,79		
		ФОТ							48,02		1 145
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			48,40		1 154
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			26,53		633
		Всего по позиции							**227,72**		**3 489**
113	**ФССЦ-11.3.03.06-0002**	**Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** (Полы)	**м**			**68,276**	**20,50**		**1 399,66**	**5,3**	**7 418**
СТЕНЫ											
114	**ФЕР08-07-002-01**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м**	**100 м2 горизонтальной проекции**			**2,892**					
		Объем=289,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					606,53	1,15	2 017,20	23,85	48 110
	2	ЭМ					11,83	1,25	42,77	9,42	403
	3	в т.ч. ОТм					2,09	1,25	7,56	23,85	180
	4	М					379,47		1 097,43	5,3	5 816
		ЗТ	чел.-ч	70,2	1,15	233,47116					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,6507					
		Итого по расценке					997,83		3 157,40		
		ФОТ							2 024,76		48 290
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			2 004,51		47 807
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			1 187,52		28 322
		Всего по позиции							**6 349,43**		**130 458**
115	**ФЕР08-07-002-02**	**Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01**	**100 м2 горизонтальной проекции**			**2,892**					
		Объем=289,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					430,27	1,15	1 430,99	23,85	34 129
	2	ЭМ					7,23	1,25	26,14	9,42	246
	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,25	4,63	23,85	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					235,07		679,82	5,3	3 603
		ЗТ	чел.-ч	49,8	1,15	165,62484					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,39765					
		Итого по расценке					672,57		2 136,95		
		ФОТ							1 435,62		34 239
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 421,26		33 897
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			841,99		20 081
		Всего по позиции							**4 400,20**		**91 956**
116	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**5,5585**					
		Объем=(612,85-3*3-48) / 100									
	1	ОТ					178,00		989,41	23,85	23 597
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*25,5691*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		126,84497					
		Итого по расценке					178,00		989,41		
		ФОТ							989,41		23 597
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 019,09		24 305
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			583,75		13 922
		Всего по позиции							**2 592,25**		**61 824**
117	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**25,5691**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
118	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**			**5,5585**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	4 446,47	23,85	106 048
	2	ЭМ					92,77	1,25	644,58	9,42	6 072
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	369,78	23,85	8 819
	4	М					1 130,40		6 283,33	5,3	33 302
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	473,02835					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	38,4926125					
		Итого по расценке					1 918,77		11 374,38		
		ФОТ							4 816,25		114 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 334,63		103 380
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 005,97		47 842
		Всего по позиции							**17 714,98**		**296 644**
119	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**5,5585**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	2 433,60	23,85	58 041
	2	ЭМ					10,41	1,25	72,33	9,42	681
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	13,69	23,85	327
	4	М					642,56		3 571,67	5,3	18 930
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*0,166755*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,11117*					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	278,447499					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,1811813					
		Итого по расценке					1 033,68		6 077,60		
		ФОТ							2 447,29		58 368
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 202,56		52 531
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 019,30		24 310
		Всего по позиции							**9 299,46**		**154 493**
120	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,166755**	**15 481,00**		**2 581,53**	**5,3**	**13 682**
121	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,11117*1000	**кг**			**111,17**	**13,08**		**1 454,10**	**5,3**	**7 707**
ПОТОЛКИ											
122	**ФЕРр54-5-1**	**Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок** Объем=289,2 / 100	**100 м2**			**2,892**					
	1	ОТ					1 497,30		4 330,19	23,85	103 275
	2	ЭМ					114,99		332,55	9,42	3 133
	3	в т.ч. ОТм					20,30		58,71	23,85	1 400
	4	М					6 041,60		17 472,31	5,3	92 603
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*2,48*		*7,17216*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	180,18		521,08056					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		5,061					
		Итого по расценке					7 653,89		22 135,05		
		ФОТ							4 388,90		104 675
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			4 037,79		96 301
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			2 589,45		61 758
		Всего по позиции							**28 762,29**		**357 070**
123	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**7,17216**				**5,3**	
		(Перекрытия (ремонтно-строительные))									
124	**ФЕР10-01-022-06**	**Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**100 м2**			**2,892**					
		Объем=289,2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					203,43	1,15	676,57	23,85	16 136
	2	ЭМ					7,23	1,25	26,14	9,42	246
	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,25	4,63	23,85	110
	4	М					4 743,53		13 718,29	5,3	72 707
		ЗТ	чел.-ч	24,9	1,15	82,81242					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,39765					
		Итого по расценке					4 954,19		14 421,00		
		ФОТ							681,20		16 246
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			662,13		15 791
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			318,46		7 595
		Всего по позиции							**15 401,59**		**112 475**
125	**ФССЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**			**-1,21464**	**11 200,00**		**-13 603,97**	**5,3**	**-72 101**
		(Деревянные конструкции)									
126	**ФССЦ-08.3.05.01-0012**	**Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер**	**м2**			**289,2**	**193,31**		**55 905,25**	**5,3**	**296 298**
		(Материалы для строительных работ)									
ПОМЕЩЕНИЯ: Актовый зал (№ 86)											
ПОЛЫ											
127	**ФЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**			**0,556**					
		Объем=(59,6-2*2) / 100									
	1	ОТ					29,41		16,35	23,85	390
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,11*		*0,06116*					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,09612					
		Итого по расценке					29,41		16,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							16,35		390
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			14,55		347
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,01		191
		Всего по позиции							**38,91**		**928**
128	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**0,06116**				**5,3**	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
129	**ФЕР46-04-010-03**	**Разборка покрытий полов: паркетных**	**100 м2**			**1,763**					
	1	ОТ					358,88		632,71	23,85	15 090
	2	ЭМ					55,02		97,00	9,42	914
	3	в т.ч. ОТм					23,76		41,89	23,85	999
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*2,8*		*4,9364*					
		ЗТ	чел.-ч	46,01		81,11563					
		ЗТм	чел.-ч	1,76		3,10288					
		Итого по расценке					413,90		729,71		
		ФОТ							674,60		16 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			613,89		14 641
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			350,79		8 366
		Всего по позиции							**1 694,39**		**39 011**
130	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**1,9393**				**5,3**	
		(Полы (ремонтно-строительные))									
		Объем=1,763*100*11/1000									
131	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**1,763**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					282,66	1,15	573,08	23,85	13 668
	2	ЭМ					43,61	1,25	96,11	9,42	905
	3	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	37,79	23,85	901
	4	М					8,54		15,06	5,3	80
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*3,59652*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	72,17722					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	2,7987625					
		Итого по расценке					334,81		684,25		
		ФОТ							610,87		14 569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			615,76		14 686
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			337,51		8 049
		Всего по позиции							**1 637,52**		**37 388**
168	**ФССЦ-04.3.01.09-0001**	**Раствор готовый кладочный цементный тяжелый** (Полы)	**м3**			**3,59652**	**424,88**		**1 528,09**	**5,3**	**8 099**
136	**ФЕР11-01-034-04**	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом** Объем=176,3 / 100	**100 м2**			**1,763**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					192,35	1,15	389,98	23,85	9 301
	2	ЭМ					6,57	1,25	14,48	9,42	136
	3	в т.ч. ОТм					1,16	1,25	2,56	23,85	61
	4	М					366,45		646,05	5,3	3 424
	11.2.03.02	*Покрытие напольное ламинированное (ламинат)*	*м2*	*102,5*		*180,7075*					
		ЗТ	чел.-ч	22,55	1,15	45,7189975					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,220375					
		Итого по расценке					565,37		1 050,51		
		ФОТ							392,54		9 362
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			395,68		9 437
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			216,88		5 173
		Всего по позиции							**1 663,07**		**27 471**
137	**ФССЦ-11.2.03.02-1008**	**Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм** (Полы)	**м2**			**180,7075**	**346,78**		**62 665,75**	**5,3**	**332 128**
138	**ФЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**			**0,556**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					61,32	1,15	39,21	23,85	935
	2	ЭМ					2,13	1,25	1,48	9,42	14
	3	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,29	23,85	7
	4	М					152,84		84,98	5,3	450
	11.3.03.06	*Плинтуса для полов пластиковые*	*м*	*101*		*56,156*					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,271192					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0278					
		Итого по расценке					216,29		125,67		
		ФОТ							39,50		942
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			39,82		950
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			21,82		520
		Всего по позиции							**187,31**		**2 869**
139	**ФССЦ-11.3.03.06-0002**	**Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом** (Полы)	**м**			**56,156**	**20,50**		**1 151,20**	**5,3**	**6 101**
СТЕНЫ											
140	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**162,7**					
		Объем=193,7-2*3-25									
	1	ОТ					178,00		28 960,60	23,85	690 710
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*748,42*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		3712,814					
		Итого по расценке					178,00		28 960,60		
		ФОТ							28 960,60		690 710
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			29 829,42		711 431
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			17 086,75		407 519
		Всего по позиции							**75 876,77**		**1 809 660**
141	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**748,42**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
142	**ФЕР15-02-016-03**	**Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен**	**100 м2**			**1,627**					
		Объем=(162,7) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					695,60	1,15	1 301,50	23,85	31 041
	2	ЭМ					92,77	1,25	188,67	9,42	1 777
	3	в т.ч. ОТм					53,22	1,25	108,24	23,85	2 582
	4	М					1 130,40		1 839,16	5,3	9 748
		ЗТ	чел.-ч	74	1,15	138,4577					
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,25	11,266975					
		Итого по расценке					1 918,77		3 329,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 409,74		33 623
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 268,77		30 261
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			587,16		14 004
		Всего по позиции							**5 185,26**		**86 831**
143	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**1,627**					
		Объем=(162,7) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	712,33	23,85	16 989
	2	ЭМ					10,41	1,25	21,17	9,42	199
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,01	23,85	96
	4	М					642,56		1 045,45	5,3	5 541
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*0,04881*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,03254*					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	81,502938					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,3457375					
		Итого по расценке					1 033,68		1 778,95		
		ФОТ							716,34		17 085
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			644,71		15 377
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			298,36		7 116
		Всего по позиции							**2 722,02**		**45 222**
144	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,04881**	**15 481,00**		**755,63**	**5,3**	**4 005**
145	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы)	**кг**			**32,54**	**13,08**		**425,62**	**5,3**	**2 256**
		Объем=0,03254*1000									
ПОТОЛКИ											
146	**ФЕР15-01-047-17**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления**	**100 м2**			**1,763**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 654,40	1,15	3 354,21	23,85	79 998
	2	ЭМ					324,71	1,25	715,58	9,42	6 741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	139,70	23,85	3 332
	4	М					19 018,30		33 529,26	5,3	177 705
	09.2.02.01-0001	*Комплект деталей подвески потолков*	*м2*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	176	1,15	356,8312					
		ЗТм	чел.-ч	5,34	1,25	11,768025					
		Итого по расценке					20 997,41		37 599,05		
		ФОТ							3 493,91		83 330
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 144,52		74 997
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 455,21		34 707
		Всего по позиции							**42 198,78**		**374 148**
147	**ФССЦ-09.2.02.01-0001**	**Комплект деталей подвески потолков**	**м2**			**176,3**	**161,59**		**28 488,32**	**5,3**	**150 988**
		(Отделочные работы)									
		Объем=1,763*100									

Итоги по разделу 1 Общестроительные работы по Зданию литер А :	
Итого прямые затраты (справочно)	1 655 767,99
в том числе:	
Оплата труда рабочих	299 264,74
Эксплуатация машин	20 823,91
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	8 754,00
Материалы	1 335 679,34
Строительные работы	2 097 172,96
в том числе:	
оплата труда	299 264,74
эксплуатация машин и механизмов	20 823,91
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	8 754,00
материалы	1 335 679,34
накладные расходы	292 046,52
сметная прибыль	149 358,45
Итого ФОТ (справочно)	308 018,74
Итого накладные расходы (справочно)	292 046,52
Итого сметная прибыль (справочно)	149 358,45
Итого по разделу 1 Общестроительные работы по Зданию литер А	**2 097 172,96**

Раздел 2. ФАСАД Здания литер А

148	**ФЕР08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**			**37,5495**					
		Объем=(3401,8+176,19+176,96) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					375,84	1,15	16 229,49	23,85	387 073
	2	ЭМ					4,60	1,25	215,91	9,42	2 034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	38,02	23,85	907
	4	М					343,22		12 887,74	5,3	68 305
		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	1878,4137375					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	3,2855813					
		Итого по расценке					723,66		29 333,14		
		ФОТ							16 267,51		387 980
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			16 104,83		384 100
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			9 540,89		227 550
		Всего по позиции							**54 978,86**		**1 069 062**
149	**ФЕР46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**			**4,54**					
		Объем=454 / 100									
	1	ОТ					178,00		808,12	23,85	19 274
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,6*		*20,884*					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		103,6028					
		Итого по расценке					178,00		808,12		
		ФОТ							808,12		19 274
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			832,36		19 852
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			476,79		11 372
		Всего по позиции							**2 117,27**		**50 498**
150	**ФЕР15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен**	**100 м2**			**4,54**					
		Объем=454 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					587,78	1,15	3 068,80	23,85	73 191
	2	ЭМ					45,09	1,25	255,89	9,42	2 410
	3	в т.ч. ОТм					21,38	1,25	121,33	23,85	2 894
	4	М					979,70		4 447,84	5,3	23 574
		ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	319,0031					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	13,62					
		Итого по расценке					1 612,57		7 772,53		
		ФОТ							3 190,13		76 085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 871,12		68 477
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 328,69		31 689
		Всего по позиции							**11 972,34**		**199 341**
151	**ФЕР15-01-090-03**	**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя**	**100 м2**			**30,4895**					
		Объем=(3401,8+176,19+176,96-706) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					3 551,80	1,15	124 536,50	23,85	2 970 196
	2	ЭМ					1 086,48	1,25	41 407,79	9,42	390 061
	3	в т.ч. ОТм					427,81	1,25	16 304,64	23,85	388 866
	01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя*	*кг*	*0*		*0*					
	01.7.15.07-0148	*Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм*	*100 шт*	*0*		*0*					
	06.2.05.03	*Плиты облицовочные*	*м2*	*0*		*0*					
	07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов*	*компл*	*0*		*0*					
	12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный*	*м2*	*103*		*3140,4185*					
	12.2.03.15	*Утеплитель*	*м3*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	369,21	1,15	12945,5825 393					
		ЗТм	чел.-ч	36,88	1,25	1405,56595					
		Итого по расценке					4 638,28		165 944,29		
		ФОТ							140 841,14		3 359 062
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			126 757,03		3 023 156
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			58 660,33		1 399 049
		Всего по позиции							**351 361,65**		**7 782 462**
151.1	**ФССЦ-01.7.15.07-0148**	**Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10х200 мм**	**100 шт**			**152,4475**	**83,68**		**12 756,81**	**5,3**	**67 611**
		(Отделочные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(30,4895*100*5) / 100									
152	**ФССЦ-07.2.06.06-0011**	**Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором** (Отделочные работы) Объем=30,4895*100	**м2**			**3048,95**	**261,21**		**796 416,23**	**5,3**	**4 221 006**
153	**ФССЦ-06.2.05.03-0005**	**Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм** (Отделочные работы) Объем=30,4895*100	**м2**			**3048,95**	**253,09**		**771 658,76**	**5,3**	**4 089 791**
153.1	**ФССЦ-12.1.01.03-0032**	**Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"** (Отделочные работы) Объем=(3140,4185) / 10	**10 м2**			**314,04185**	**60,80**		**19 093,74**	**5,3**	**101 197**
153.2	**ФССЦ-12.2.05.10-0001**	**Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм** (Отделочные работы) Объем=30,4895*100*0,1	**м3**			**304,895**	**717,98**		**218 908,51**	**5,3**	**1 160 215**
154	**ФЕР15-01-070-01**	**Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2**			**706**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					14,40	1,15	11 691,36	23,85	278 839
	4	М					128,45		90 685,70	5,3	480 634
		ЗТ	чел.-ч	1,55	1,15	1258,445					
		Итого по расценке					142,85		102 377,06		
		ФОТ							11 691,36		278 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 522,22		250 955
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 869,45		116 136
		Всего по позиции							**117 768,73**		**1 126 564**
155	**ФЕР15-01-070-02**	**Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м2**			**21**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					15,79	1,15	381,33	23,85	9 095
	4	М					134,28		2 819,88	5,3	14 945
		ЗТ	чел.-ч	1,7	1,15	41,055					
		Итого по расценке					150,07		3 201,21		
		ФОТ							381,33		9 095
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			343,20		8 186
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			158,82		3 788
		Всего по позиции							**3 703,23**		**36 014**
Потолки переходов											
157	**ФЕР15-04-019-07**	**Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности**	**100 м2**			**3,15**					
		Объем=315 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					120,21	1,15	435,46	23,85	10 386
	2	ЭМ					4,06	1,25	15,99	9,42	151
	3	в т.ч. ОТм					0,70	1,25	2,76	23,85	66
	4	М					0,02		0,06	5,3	
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,038*		*0,1197*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,013*		*0,04095*					
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	46,87515					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,23625					
		Итого по расценке					124,29		451,51		
		ФОТ							438,22		10 452
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			394,40		9 407
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			182,52		4 353
		Всего по позиции							**1 028,43**		**24 297**
158	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ**	**т**			**0,1197**	**15 481,00**		**1 853,08**	**5,3**	**9 821**
		(Отделочные работы)									
158.1	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**			**40,95**	**13,08**		**535,63**	**5,3**	**2 839**
		(Отделочные работы)									
		Объем=0,04095*1000									
Входные группы, крыльца, пандусы											
159	**ФЕРр57-2-8**	**Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит**	**100 м2**			**0,83**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=83 / 100									
	1	ОТ					659,84		547,67	23,85	13 062
	2	ЭМ					24,70		20,50	9,42	193
	3	в т.ч. ОТм					10,67		8,86	23,85	211
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*4,3*		*3,569*					
		ЗТ	чел.-ч	78,74		65,3542					
		ЗТм	чел.-ч	0,79		0,6557					
		Итого по расценке					684,54		568,17		
		ФОТ							556,53		13 273
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			495,31		11 813
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			272,70		6 504
		Всего по позиции							**1 336,18**		**31 572**
160	**ФЕР11-01-047-01**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см**	**100 м2**			**0,73**					
		Объем=73 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					2 713,07	1,15	2 277,62	23,85	54 321
	2	ЭМ					24,42	1,25	22,28	9,42	210
	3	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	16,00	23,85	382
	4	М					85,74		62,59	5,3	332
	06.2.05.03	*Плиты керамогранитные 400х400 ммм*	*м2*	*102*		*74,46*					
	11.2.04.05	*Рейки деревянные*	*м3*	*0,01*		*0,0073*					
	14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь)*	*т*	*1,2*		*0,876*					
	14.4.01.21	*Грунтовка*	*т*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	260,59759					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,578625					
		Итого по расценке					2 823,23		2 362,49		
		ФОТ							2 293,62		54 703
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 311,97		55 141
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 267,23		30 223
		Всего по позиции							**5 941,69**		**140 227**
161	**ФССЦ-06.2.05.03-0001**	**Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм** (Полы)	**м2**			**74,46**	**122,04**		**9 087,10**	**5,3**	**48 162**
162	**ФССЦ-11.2.04.05-0001**	**Рейки деревянные, сечение 8х18 мм** (Полы)	**м3**			**0,0073**	**2 500,00**		**18,25**	**5,3**	**97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	**ФССЦ-14.1.06.02-0203**	**Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками**	**т**			**0,2847**	**4 655,94**		**1 325,55**	**5,3**	**7 025**
		(Отделочные работы) Объем=0,73*100*3,9/1000									
164	**ФССЦ-14.3.02.01-1000**	**Грунтовка акриловая, универсальная**	**т**			**0,0146**	**14 101,05**		**205,88**	**5,3**	**1 091**
		(Отделочные работы) Объем=0,2*0,73*100/1000									
Отмостка											
165.1	**ФЕР46-04-003-02**	**Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150**	**м3**			**31,2**					
		Объем=312*1*0,1									
	1	ОТ					183,48		5 724,58	23,85	136 531
	2	ЭМ					537,89		16 782,17	9,42	158 088
		ЗТ	чел.-ч	21,51		671,112					
		Итого по расценке					721,37		22 506,75		
		ФОТ							5 724,58		136 531
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			5 209,37		124 243
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 976,78		70 996
		Всего по позиции							**30 692,90**		**489 858**
166	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**62,4**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=312*0,1*2									
166.1	**ФЕР01-01-004-05**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**			**0,05616**					
		Объем=(312*0,2*90% от 1) / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					85,02	1,15	5,49	23,85	131
	2	ЭМ					3 486,50	1,25	244,75	9,42	2 306
	3	в т.ч. ОТм					577,68	1,25	40,55	23,85	967
		ЗТ	чел.-ч	10,9	1,15	0,7039656					
		ЗТм	чел.-ч	49,8	1,25	3,49596					
		Итого по расценке					3 571,52		250,24		
		ФОТ							46,04		1 098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			38,12		909
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			18,00		429
		Всего по позиции							**306,36**		**3 775**
166.2	**ФЕР01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**			**0,0624**					
		Объем=(312*0,2*10% от 1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 201,20	1,15	86,20	23,85	2 056
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	11,05104					
		Итого по расценке					1 201,20		86,20		
		ФОТ							86,20		2 056
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			69,05		1 647
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			29,31		699
		Всего по позиции							**184,56**		**4 402**
166.3	**ФЕР08-01-002-02**	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного**	**м3**			**62,4**					
		Объем=312*1*0,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					6,75	1,15	484,38	23,85	11 552
	2	ЭМ					8,29	1,25	646,62	9,42	6 091
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,25	63,18	23,85	1 507
	4	М					0,37		23,09	5,3	122
	02.2.05.04	*Щебень*	*м3*	*1,15*		*71,76*					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	60,996					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	5,46					
		Итого по расценке					15,41		1 154,09		
		ФОТ							547,56		13 059
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			542,08		12 928
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			321,14		7 659
		Всего по позиции							**2 017,31**		**38 352**
166.4	**ФССЦ-02.2.05.04-1692**	**Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2**	**м3**			**71,76**	**118,60**		**8 510,74**	**5,3**	**45 107**
		(Кровли)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.5	**ФЕР06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**			**0,312**					
		Объем=(312*1*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 053,00	1,15	377,82	23,85	9 011
	2	ЭМ					1 566,06	1,25	610,76	9,42	5 753
	3	в т.ч. ОТм					244,39	1,25	95,31	23,85	2 273
	4	М					909,27		283,69	5,3	1 504
	04.1.02.05	*Смеси бетонные тяжелого бетона*	*м3*	*102*		*31,824*					
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	48,438					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	7,0668					
		Итого по расценке					3 528,33		1 272,27		
		ФОТ							473,13		11 284
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			434,33		10 359
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			233,25		5 563
		Всего по позиции							**1 939,85**		**32 190**
166.6	**ФССЦ-04.1.02.05-0060**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)**	**м3**			**31,824**	**665,00**		**21 162,96**	**5,3**	**112 164**
		(Кровли)									
169	**ФЕР06-03-004-12**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**			**0,59592**					
		Объем=1,91*312*1/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					102,78	1,15	70,44	23,85	1 680
	2	ЭМ					30,45	1,25	22,68	9,42	214
	3	в т.ч. ОТм					4,35	1,25	3,24	23,85	77
	4	М					285,60		170,19	5,3	902
	08.4.03.03	*Арматура*	*т*	*1*		*0,59592*					
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	7,9495728					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,260715					
		Итого по расценке					418,83		263,31		
		ФОТ							73,68		1 757
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			67,64		1 613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			36,32		866
		Всего по позиции							**367,27**		**5 275**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	**ФССЦ-08.1.02.17-0091**	**Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм** (Кровли)	**м2**			**312**	**14,06**		**4 386,72**	**5,3**	**23 250**
		Итоги по разделу 2 ФАСАД Здания литер А :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 204 271,34		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							166 725,26		
		Эксплуатация машин							60 245,34		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							16 693,89		
		Материалы							1 977 300,74		
		Строительные работы							2 451 636,59		
		в том числе:									
		оплата труда							166 725,26		
		эксплуатация машин и механизмов							60 245,34		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16 693,89		
		материалы							1 977 300,74		
		накладные расходы							166 993,03		
		сметная прибыль							80 372,22		
		Итого ФОТ (справочно)							183 419,15		
		Итого накладные расходы (справочно)							166 993,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							80 372,22		
		Итого по разделу 2 ФАСАД Здания литер А							**2 451 636,59**		
Раздел 3. ПРОЕМЫ											
Двери											
171	**ФЕР46-04-012-03**	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных**	**100 м2**			**0,731**					
		Объем=(2,3*10+3,34*15) / 100									
		1 ОТ					737,40		539,04	23,85	12 856
		2 ЭМ					241,95		176,87	9,42	1 666
		3 в т.ч. ОТм					104,49		76,38	23,85	1 822
		ЗТ	чел.-ч	91,15		66,63065					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		5,65794					
		Итого по расценке					979,35		715,91		
		ФОТ							615,42		14 678
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			560,03		13 357
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			320,02		7 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**1 595,96**		**35 512**
172	**ФЕР10-01-039-01**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**100 м2**			**0,506**					
		Объем=(2,3*22) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					821,89	1,15	478,26	23,85	11 407
	2	ЭМ					1 132,88	1,25	716,55	9,42	6 750
	3	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	109,15	23,85	2 603
	4	М					2 088,57		1 056,82	5,3	5 601
	01.7.04.07	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*		*0*					
	11.2.02.01	*Блоки дверные*	*м2*	*100*		*50,6*					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	52,097507					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	8,2478					
		Итого по расценке					4 043,34		2 251,63		
		ФОТ							587,41		14 010
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			570,96		13 618
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			274,61		6 550
		Всего по позиции							**3 097,20**		**43 926**
173	**ФССЦ-11.3.01.05-0011**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)**	**м2**			**50,6**	**1 486,07**		**75 195,14**	**5,3**	**398 534**
		(Кровли)									
174	**ФССЦ-01.7.04.07-0003**	**Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных**	**компл**			**22**	**94,68**		**2 082,96**	**5,3**	**11 040**
		(Кровли)									
175	**ФЕР10-01-039-02**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**100 м2**			**0,5678**					
		Объем=(3,34*17) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					752,94	1,15	491,65	23,85	11 726
	2	ЭМ					881,96	1,25	625,97	9,42	5 897
	3	в т.ч. ОТм					134,63	1,25	95,55	23,85	2 279
	4	М					1 402,15		796,14	5,3	4 220
	01.7.04.07	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*		*0*					
	11.2.02.01	*Блоки дверные*	*м2*	*100*		*56,78*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	80,1	1,15	52,302897					
		ЗТм	чел.-ч	10,24	1,25	7,26784					
		Итого по расценке					3 037,05		1 913,76		
		ФОТ							587,20		14 005
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			570,76		13 613
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			274,52		6 547
		Всего по позиции							**2 759,04**		**42 003**
176	**ФССЦ-11.3.01.05-0011**	**Блоки дверные наружные или тамбурные: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)** (Кровли)	**м2**			**56,78**	**1 486,07**		**84 379,05**	**5,3**	**447 209**
177	**ФССЦ-01.7.04.07-0002**	**Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение** (Кровли)	**компл**			**17**	**94,68**		**1 609,56**	**5,3**	**8 531**
178	**ФЕР10-01-060-01**	**Установка и крепление наличников**	**100 м**			**4,521**					
		Объем=(((1+2,3+2,3)*2*22)+((1,45+2,3+2,3)*2*17)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					63,89	1,15	332,17	23,85	7 922
	2	ЭМ					2,63	1,25	14,86	9,42	140
	3	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	2,60	23,85	62
	4	М					8,50		38,43	5,3	204
	11.1.01.10	*Наличники*	*м*	*112*		*506,352*					
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,15	40,657353					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,22605					
		Итого по расценке					75,02		385,46		
		ФОТ							334,77		7 984
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			325,40		7 760
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			156,50		3 733
		Всего по позиции							**867,36**		**19 759**
179	**ФССЦ-11.1.01.10-0003**	**Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм** (Кровли)	**м**			**506,352**	**3,93**		**1 989,96**	**5,3**	**10 547**
Окна											
180	**ФЕР46-04-012-01**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками**	**100 м2**			**0,432**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1,8*2*12) / 100									
	1	ОТ					1 338,01		578,02	23,85	13 786
	2	ЭМ					241,95		104,52	9,42	985
	3	в т.ч. ОТм					104,49		45,14	23,85	1 077
		ЗТ	чел.-ч	165,39		71,44848					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		3,34368					
		Итого по расценке					1 579,96		682,54		
		ФОТ							623,16		14 863
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			567,08		13 525
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			324,04		7 729
		Всего по позиции							**1 573,66**		**36 025**
181	**ФЕР10-01-034-06**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**			**0,432**					
		Объем=(1,8*2*12) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 268,96	1,15	630,42	23,85	15 036
	2	ЭМ					236,16	1,25	127,53	9,42	1 201
	3	в т.ч. ОТм					46,96	1,25	25,36	23,85	605
	4	М					6 100,36		2 635,36	5,3	13 967
	11.3.02.03	*Блоки оконные пластиковые*	*м2*	*100*		*43,2*					
		ЗТ	чел.-ч	145,19	1,15	72,130392					
		ЗТм	чел.-ч	3,94	1,25	2,1276					
		Итого по расценке					7 605,48		3 393,31		
		ФОТ							655,78		15 641
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			637,42		15 203
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			306,58		7 312
		Всего по позиции							**4 337,31**		**52 719**
182	**ФССЦ-11.3.02.03-0028**	**Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2**	**м2**			**43,2**	**1 333,41**		**57 603,31**	**5,3**	**305 298**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Кровли)									
183	**ФЕР10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**			**0,24**					
		Объем=(2*12) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					165,82	1,15	45,77	23,85	1 092
	2	ЭМ					10,45	1,25	3,14	9,42	30
	3	в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,65	23,85	16
	4	М					2 189,21		525,41	5,3	2 785
	11.3.03.01	*Доски подоконные ПВХ*	*м*	*0*		*0*					
	11.3.03.14-1000	*Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм*	*10 шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	5,36544					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,054					
		Итого по расценке					2 365,48		574,32		
		ФОТ							46,42		1 108
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			45,12		1 077
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			21,70		518
		Всего по позиции							**641,14**		**5 502**
184	**ФССЦ-11.3.03.01-0006**	**Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм**	**м**			**24**	**46,61**		**1 118,64**	**5,3**	**5 929**
		(Кровли)									
		Объем=2*12									
185	**ФССЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм**	**10 шт**			**2,4**	**3,15**		**7,56**	**5,3**	**40**
		(Кровли)									
		Объем=(12*2) / 10									
186	**ФЕРр58-20-1**	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	**100 м**			**0,24**					
		Объем=(2*12) / 100									
	1	ОТ					353,23		84,78	23,85	2 022
	2	ЭМ					5,13		1,23	9,42	12
	3	в т.ч. ОТм					1,54		0,37	23,85	9
	4	М					96,05		23,05	5,3	122
	08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная*	*т*	*0,184*		*0,04416*					
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,224*		*0,05376*					
		ЗТ	чел.-ч	41,41		9,9384					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0288					
		Итого по расценке					454,41		109,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							85,15		2 031
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			76,64		1 828
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			39,17		934
		Всего по позиции							**224,87**		**4 918**
187	**ФССЦ-08.1.02.03-0021**	**Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм**	**м**			**24**	**26,41**		**633,84**	**5,3**	**3 359**
		(Кровли)									
		Объем=2*12									
Откосы											
188	**ФЕР10-01-036-01**	**Установка уголков ПВХ на клее**	**100 м**			**2,9325**					
		Объем=((1,8+1,8+2)*12+((1+2,3+2,3)*1*22)+((1,45+2,3+2,3)*1*17)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					57,15	1,15	192,73	23,85	4 597
	4	М					36,00		105,57	5,3	560
	11.3.03.13	*Уголок ПВХ*	*п.м*	*100*		*293,25*					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	22,5949125					
		Итого по расценке					93,15		298,30		
		ФОТ							192,73		4 597
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			187,33		4 468
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			90,10		2 149
		Всего по позиции							**575,73**		**11 774**
189	**ФССЦ-07.2.06.03-0229**	**Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31х31х0,4 мм**	**м**			**293,25**	**3,18**		**932,54**	**5,3**	**4 942**
		(Кровли)									
190	**ФЕР15-02-031-01**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских**	**100 м2**			**0,6537**					
		Объем=((1,8+1,8+2)*0,3*12++((1+2,3+2,3)*0,2*22)+((1,45+2,3+2,3)*0,2*17)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 662,91	1,15	1 250,10	23,85	29 815
	2	ЭМ					64,40	1,25	52,62	9,42	496
	3	в т.ч. ОТм					27,81	1,25	22,72	23,85	542
	4	М					2 246,51		1 468,54	5,3	7 783
		ЗТ	чел.-ч	179	1,15	134,564145					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,25	1,6832775					
		Итого по расценке					3 973,82		2 771,26		
		ФОТ							1 272,82		30 357
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 145,54		27 321
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			530,13		12 644
		Всего по позиции							**4 446,93**		**78 059**
191	**ФЕР15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**			**0,6537**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					380,71	1,15	286,20	23,85	6 826
	2	ЭМ					10,41	1,25	8,51	9,42	80
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	1,61	23,85	38
	4	М					642,56		420,04	5,3	2 226
	14.3.02.01	*Краска акриловая*	*т*	*0,03*		*0,019611*					
	14.4.01.02	*Грунтовка*	*т*	*0,02*		*0,013074*					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	32,7464478					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,1389113					
		Итого по расценке					1 033,68		714,75		
		ФОТ							287,81		6 864
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			259,03		6 178
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			119,87		2 859
		Всего по позиции							**1 093,65**		**18 169**
192	**ФССЦ-14.3.02.01-0219**	**Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ** (Отделочные работы)	**т**			**0,019611**	**15 481,00**		**303,60**	**5,3**	**1 609**
193	**ФССЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Отделочные работы) Объем=0,013074*1000	**кг**			**13,074**	**13,08**		**171,01**	**5,3**	**906**

	Итоги по разделу 3 ПРОЕМЫ :		
	Итого прямые затраты (справочно)	239 837,47	
	в том числе:		
	Оплата труда рабочих	4 909,14	
	Эксплуатация машин	1 831,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							379,53		
		Материалы							233 096,53		
		Строительные работы							247 240,02		
		в том числе:									
		оплата труда							4 909,14		
		эксплуатация машин и механизмов							1 831,80		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							379,53		
		материалы							233 096,53		
		накладные расходы							4 945,31		
		сметная прибыль							2 457,24		
		Итого ФОТ (справочно)							5 288,67		
		Итого накладные расходы (справочно)							4 945,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 457,24		
		Итого по разделу 3 ПРОЕМЫ							**247 240,02**		
Раздел 4. КРОВЛЯ Здания литер А											
194	**ФЕР46-04-008-04**	**Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов**	**100 м2**			**17,918**					
		Объем=1791,8 / 100									
	1	ОТ					124,02		2 222,19	23,85	52 999
	2	ЭМ					30,64		549,01	9,42	5 172
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*2,18*		*39,06124*					
		ЗТ	чел.-ч	15,9		284,8962					
		Итого по расценке					154,66		2 771,20		
		ФОТ							2 222,19		52 999
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 022,19		48 229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 155,54		27 559
		Всего по позиции							**5 948,93**		**133 959**
195	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**			**39,06124**				**5,3**	
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)									
196	**ФЕРр58-1-1**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами**	**100 м2**			**17,918**					
	1	ОТ					120,37		2 156,79	23,85	51 439
	2	ЭМ					39,74		712,06	9,42	6 708
	3	в т.ч. ОТм					6,21		111,27	23,85	2 654
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*1,4*		*25,0852*					
		ЗТ	чел.-ч	15,16		271,63688					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		8,24228					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					160,11		2 868,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2 268,06		54 093
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 041,25		48 684
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 043,31		24 883
		Всего по позиции							**5 953,41**		**131 714**
197	**999-9900**	**Строительный мусор** (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	**т**			**25,0852**				**5,3**	
198	**ФЕРр58-1-2**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок**	**100 м2**			**15,2303**					
		Объем=17,918*85% от 1									
	1	ОТ					183,48		2 794,46	23,85	66 648
	2	ЭМ					25,06		381,67	9,42	3 595
	3	в т.ч. ОТм					3,92		59,70	23,85	1 424
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,9*		*13,70727*					
		ЗТ	чел.-ч	22,68		345,423204					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		4,416787					
		Итого по расценке					208,54		3 176,13		
		ФОТ							2 854,16		68 072
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 568,74		61 265
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 312,91		31 313
		Всего по позиции							**7 057,78**		**162 821**
199	**999-9900**	**Строительный мусор** (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	**т**			**13,70727**				**5,3**	
200	**ФЕРр58-1-4**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов**	**100 м2**			**15,2303**					
		Объем=17,918*85% от 1									
	1	ОТ					53,44		813,91	23,85	19 412
	2	ЭМ					23,33		355,32	9,42	3 347
	3	в т.ч. ОТм					3,65		55,59	23,85	1 326
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,81*		*12,336543*					
		ЗТ	чел.-ч	6,73		102,499919					
		ЗТм	чел.-ч	0,27		4,112181					
		Итого по расценке					76,77		1 169,23		
		ФОТ							869,50		20 738
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			782,55		18 664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			399,97		9 539
		Всего по позиции							**2 351,75**		**50 962**
201	**999-9900**	**Строительный мусор** (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	**т**			**12,336543**				**5,3**	
202	**ФЕРр54-4-3**	**Нашивка досок**	**100 м**			**3,338**					
		Объем=333,8 / 100									
	1	ОТ					584,05		1 949,56	23,85	46 497
	2	ЭМ					99,22		331,20	9,42	3 120
	3	в т.ч. ОТм					17,52		58,48	23,85	1 395
	4	М					1 207,49		4 030,60	5,3	21 362
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,31*		*1,03478*					
		ЗТ	чел.-ч	68,47		228,55286					
		ЗТм	чел.-ч	1,51		5,04038					
		Итого по расценке					1 890,76		6 311,36		
		ФОТ							2 008,04		47 892
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 847,40		44 061
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			1 184,74		28 256
		Всего по позиции							**9 343,50**		**143 296**
203	**999-9900**	**Строительный мусор** (Перекрытия (ремонтно-строительные))	**т**			**1,03478**				**5,3**	
207	**ФЕР10-01-002-01**	**Установка стропил (в т.ч. мауэрлатов, стоек, подкосов)**	**м3**			**40,205**					
		Объем=47,3*85% от 1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					197,78	1,15	9 144,51	23,85	218 097
	2	ЭМ					31,77	1,25	1 596,64	9,42	15 040
	3	в т.ч. ОТм					4,58	1,25	230,17	23,85	5 490
	4	М					2 068,16		83 150,37	5,3	440 697
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	1100,41085					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	18,5948125					
		Итого по расценке					2 297,71		93 891,52		
		ФОТ							9 374,68		223 587
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			9 112,19		217 327
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			4 382,66		104 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**107 386,37**		**995 688**
208	**ФЕР26-02-018-02**	**Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251**	**100 м2**			**20,783**					
		Объем=2078,3 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					15,18	1,15	362,81	23,85	8 653
	2	ЭМ					5,88	1,25	152,76	9,42	1 439
	14.2.02.11	*Составы огнезащитные*	*т*	*0,0185*		*0,3844855*					
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	42,542801					
		Итого по расценке					21,06		515,57		
		ФОТ							362,81		8 653
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			316,73		7 554
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			169,61		4 045
		Всего по позиции							**1 001,91**		**21 691**
209	**ФССЦ-14.2.02.11-0005**	**Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)**	**л**			**384,4855**	**35,54**		**13 664,61**	**5,3**	**72 422**
		(Теплоизоляционные работы)									
		Объем=0,384486*1000									
210	**ФЕР12-01-020-01**	**Устройство кровель различных типов из металлочерепицы**	**100 м2**			**21,5016**					
		Объем=17,918*1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 634,38	1,15	40 413,05	23,85	963 851
	2	ЭМ					605,45	1,25	16 272,68	9,42	153 289
	3	в т.ч. ОТм					40,43	1,25	1 086,64	23,85	25 916
	4	М					10 899,57		234 358,19	5,3	1 242 098
	08.1.02.07	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.*	*шт*	*0*		*0*					
	12.1.03.02	*Металлочерепица*	*м2*	*126*		*2709,2016*					
		ЗТ	чел.-ч	173,87	1,15	4299,2556708					
		ЗТм	чел.-ч	3,21	1,25	86,27517					
		Итого по расценке					13 139,40		291 043,92		
		ФОТ							41 499,69		989 767
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			40 711,20		970 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			20 106,60		479 542
		Всего по позиции							**351 861,72**		**3 809 741**
211	**ФССЦ-01.7.15.14-0101**	**Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм** (Кровли)	**100 шт**			**-216,736128**	**585,10**		**-126 812,31**	**5,3**	**-672 105**
212	**ФССЦ-01.7.15.14-0071**	**Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм** (Кровли)	**100 шт**			**216,736128**	**41,00**		**8 886,18**	**5,3**	**47 097**
213	**ФССЦ-08.3.09.04-0019**	**Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С21-1000-0,5** (Кровли) Объем=21,5016*100*1,1	**м2**			**2365,176**	**72,45**		**171 357,00**	**5,3**	**908 192**
214	**ФССЦ-08.3.05.01-0012**	**Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер** (Материалы для строительных работ) Объем=17,918*0,1*100	**м2**			**179,18**	**193,31**		**34 637,29**	**5,3**	**183 578**
215	**ФЕР10-01-008-05**	**Устройство: карнизов** Объем=(333,8*0,6) / 100	**100 м2**			**2,0028**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 219,79	1,15	2 809,44	23,85	67 005
	2	ЭМ					59,14	1,25	148,06	9,42	1 395
	3	в т.ч. ОТм					10,44	1,25	26,14	23,85	623
	4	М					4 013,93		8 039,10	5,3	42 607
		ЗТ	чел.-ч	143	1,15	329,36046					
		ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	2,25315					
		Итого по расценке					5 292,86		10 996,60		
		ФОТ							2 835,58		67 628
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			2 756,18		65 734
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			1 325,63		31 616
		Всего по позиции							**15 078,41**		**208 357**
215.1	**ФССЦ-11.1.01.12-0007**	**Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм** (Деревянные конструкции)	**м3**			**-2,122968**	**1 784,00**		**-3 787,37**	**5,3**	**-20 073**
218	**ФССЦ-08.3.05.01-0012**	**Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер** (Материалы для строительных работ)	**м2**			**200,28**	**193,31**		**38 716,13**	**5,3**	**205 195**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2,0028*100									
Водосточная система											
219	**ФЕР12-01-009-02**	**Устройство желобов: подвесных**	**100 м**			**3,338**					
		Объем=333,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					237,13	1,15	910,27	23,85	21 710
	2	ЭМ					21,18	1,25	88,37	9,42	832
	3	в т.ч. ОТм					3,21	1,25	13,39	23,85	319
	4	М					5 089,63		16 989,18	5,3	90 043
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	106,71586					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	1,043125					
		Итого по расценке					5 347,94		17 987,82		
		ФОТ							923,66		22 029
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			906,11		21 610
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			447,51		10 673
		Всего по позиции							**19 341,44**		**144 868**
220	**ФССЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**			**-1,10154**	**11 200,00**		**-12 337,25**	**5,3**	**-65 387**
		(Кровли)									
221	**ФССЦ-12.1.01.05-0036**	**Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм**	**шт**			**111**	**271,07**		**30 088,77**	**5,3**	**159 470**
		(Кровли)									
		Объем=3,338*100/3									
223	**ФССЦ-12.1.01.05-0043**	**Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм**	**шт**			**9**	**12,65**		**113,85**	**5,3**	**603**
		(Кровли)									
224	**ФССЦ-12.1.01.05-0058**	**Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм**	**шт**			**25**	**46,98**		**1 174,50**	**5,3**	**6 225**
		(Кровли)									
225	**ФЕР12-01-035-03**	**Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб**	**м**			**288**					
		Объем=20*10+10*8,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,15	1,15	380,88	23,85	9 084
	4	М					7,80		2 246,40	5,3	11 906
	08.1.02.07	*Труба водосточная*	*м*	*1*		*288*					
	08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб*	*шт*	*2*		*576*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	39,744					
		Итого по расценке					8,95		2 627,28		
		ФОТ							380,88		9 084
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			373,64		8 911
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			184,54		4 401
		Всего по позиции							**3 185,46**		**34 302**
226	**ФССЦ-12.1.01.05-0068**	**Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм** (Кровли) Объем=288/3	**шт**			**96**	**357,80**		**34 348,80**	**5,3**	**182 049**
227	**ФССЦ-12.1.01.05-0025**	**Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм** (Кровли)	**шт**			**288**	**65,06**		**18 737,28**	**5,3**	**99 308**
237	**ФЕР12-01-035-01**	**Устройство металлической водосточной системы: колен** Объем=30*3	**шт**			**90**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,15	1,15	119,03	23,85	2 839
	08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб*	*шт*	*1*		*90*					
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	12,42					
		Итого по расценке					1,15		119,03		
		ФОТ							119,03		2 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			116,77		2 785
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			57,67		1 375
		Всего по позиции							**293,47**		**6 999**
228	**ФССЦ-12.1.01.05-0051**	**Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм** (Кровли)	**шт**			**90**	**83,12**		**7 480,80**	**5,3**	**39 648**
238	**ФЕР12-01-035-02**	**Устройство металлической водосточной системы: воронок**	**шт**			**30**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1,73	1,15	59,69	23,85	1 424
	08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб*	*шт*	*1*		*30*					
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	6,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1,73		59,69		
		ФОТ							59,69		1 424
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			58,56		1 397
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			28,92		690
		Всего по позиции							**147,17**		**3 511**
229	**ФССЦ-12.1.01.05-0006**	**Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм** (Кровли)	**шт**			**30**	**249,40**		**7 482,00**	**5,3**	**39 655**
230	**ФЕР12-01-012-01**	**Ограждение кровель перилами**	**100 м**			**3,338**					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					52,27	1,15	200,65	23,85	4 786
	2	ЭМ					48,51	1,25	202,41	9,42	1 907
	3	в т.ч. ОТм					5,29	1,25	22,07	23,85	526
	4	М					19,41		64,79	5,3	343
	07.2.07.13	*Конструкции стальные перил*	*т*	*0,3*		*1,0014*					
		ЗТ	чел.-ч	5,9	1,15	22,64833					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	1,710725					
		Итого по расценке					120,19		467,85		
		ФОТ							222,72		5 312
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			218,49		5 211
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			107,91		2 574
		Всего по позиции							**794,25**		**14 821**
231	**ФССЦ-07.2.07.13-0001**	**Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза** (Кровли)	**т**			**1,0014**	**9 634,48**		**9 647,97**	**5,3**	**51 134**

Итоги по разделу 4 КРОВЛЯ Здания литер А :	
Итого прямые затраты (справочно)	667 404,30
в том числе:	
Оплата труда рабочих	64 337,24
Эксплуатация машин	20 790,18
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1 663,45
Материалы	582 276,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							763 143,82		
		в том числе:									
		оплата труда							64 337,24		
		эксплуатация машин и механизмов							20 790,18		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 663,45		
		материалы							582 276,88		
		накладные расходы							63 832,00		
		сметная прибыль							31 907,52		
		Итого ФОТ (справочно)							66 000,69		
		Итого накладные расходы (справочно)							63 832,00		
		Итого сметная прибыль (справочно)							31 907,52		
		Итого по разделу 4 КРОВЛЯ Здания литер А							**763 143,82**		
Раздел 5. Прочие работы											
234	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**132,435421**	**42,98**		**5 692,07**	**9,42**	**53 619**
		Объем=1324,354214*10% от 1									
234.1	**ФССЦпг-01-01-01-043**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1 т груза**			**1191,918793**	**3,28**		**3 909,49**	**9,42**	**36 827**
		Объем=1324,354214*90% от 1									
235	**ФССЦпг-03-21-01-051**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км**	**1 т груза**			**1324,354214**	**27,56**		**36 499,20**	**9,42**	**343 822**
		Итоги по разделу 5 Прочие работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							46 100,76		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							46 100,76		
		Строительные работы							46 100,76		
		Строительные работы							5 692,07		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							5 692,07		
		Дополнительная перевозка							40 408,69		
		Итого по разделу 5 Прочие работы							**46 100,76**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 813 381,86		36 056 705
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							535 236,38		12 765 391
		Эксплуатация машин							149 791,99		1 411 038
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27 490,87		655 656
		Материалы							4 128 353,49		21 880 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							5 605 294,15		54 943 809
		Строительные работы							5 564 885,46		54 563 160
		в том числе:									
		оплата труда							535 236,38		12 765 391
		эксплуатация машин и механизмов							109 383,30		1 030 389
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27 490,87		655 656
		материалы							4 128 353,49		21 880 276
		накладные расходы							527 816,86		12 588 433
		сметная прибыль							264 095,43		6 298 671
		Дополнительная перевозка							40 408,69		380 649
		Итого ФОТ (справочно)							562 727,25		13 421 047
		Итого накладные расходы (справочно)							527 816,86		12 588 433
		Итого сметная прибыль (справочно)							264 095,43		6 298 671
		ВСЕГО по смете							**5 605 294,15**		**54 943 809,00**

Составил: (Д.А. Рылов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (С.К. Сайда)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12